

[\(/Default.aspx\)](#)



Miércoles 24 de Abril, 12:46:35

Ver documento contractual



Gobierno de la República Argentina
— 2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO

Datos de la Orden de compra

Número Orden de compra:

75-1025-OC20

Tipo:

Original

Descripción:

Orden de compra generada por Proceso N° 75-0013-LPR20

Ejercicio:

2020

Fecha autorización:

06/10/2020

Fecha perfeccionamiento:

06/10/2020

Fecha inicio:

10/11/2020

Fecha finalización:

22/03/2021

Duración del contrato:

100 Día/s hábil/es a partir del Inicio del documento contractual

Datos del proceso

Número expediente:

EX-2020-59600566- -APN-SA#INA

Número procedimiento:

75-0013-LPR20

Tipo:

Bienes

Modalidad:

Sin modalidad - Llave en mano

Clase:

CONSTRUCCION

Encuadre legal:

- Decreto N°1030/2016 Art.12

Número acto administrativo de adjudicación:

RS-2020-66957376-APN-INA#MOP

Datos Comprador

Servicio Administrativo Financiero:

108 - Instituto Nacional del Agua

Unidad Ejecutora:

75 - Instituto Nacional del Agua - Departamento Compras

Oficina de compra:

75 - Instituto Nacional del Agua - Departamento Compras

Domicilio:

Autop Ezeiza-Cañuelas - Tramo J.Newery Km. 1, 620 CP. 1804, Ezeiza, Buenos Aires

Código postal:

No definido

Provincia:**Teléfono:**

4480-4500 2282

Email:

compras@ina.gob.ar

Datos adjudicatario

Razón social:

SERGIO OSCAR DIAZ

Número ente:

676861

Número CUIT/CUIL/NIT:

20-13126268-0

IVA:

No definido

Domicilio:

VELEZ 249, piso N° PB, depto N° B

Código postal:

5003

Localidad:

CORDOBA

Provincia:

Córdoba

Teléfono:

0351155632256

Fax:

249 DTO. B

Email:**Detalle del Documento Contractual**

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
1	1	4.2.1-7003.11	CONST. CIVIL PRIVADA; DESCRIPCION: REMODELACION DE EDIFICIO	1,00	UNIDAD	1.986.347,19	Peso Argentino	\$ 1.986.347,19	

Total documento contractual**Importe total**

1.986.347,19

Importe bonificado

0,00

Importe neto

1.986.347,19

Moneda

Peso Argentino

Detalle de entrega

Renglón	Alternativa	Código ítem	Descripción	Cantidad	Dirección	Plazo	Observaciones
1	1	4.2.1-7003.11	CONST. CIVIL PRIVADA; DESCRIPCION: REMODELACION DE EDIFICIO	1,000000	Villa Carlos Paz: Medrano 235 (X5152MCE), Córdoba, Argentina.	Durante los 100 Días hábiles a partir de Perfeccionamiento del documento contractual	S/O

Autorizadores

Nombre autoridad	Tipo de Autorizador	Cargo	Fecha autorización
CARLOS HUMBERTO BAIGORRI	Presupuestario	Jefe de compras	06/10/2020
CARLOS HUMBERTO BAIGORRI	Documento Contractual	Jefe de compras	06/10/2020

Solicitudes de incremento de porcentaje a ampliar

Estado	Fecha ingreso	Fecha aprobación / rechazo	Nuevo porcentaje	Acciones
Aceptada	12/11/2020	12/11/2020	35%	 

Volver

Imprimir

Secretaría de
Innovación Pública
Oficina Nacional de
Contrataciones
Presidencia de la nación
PRDFINMSAPPB09 v 1.1.836_COMPRAR
[Avisos sobre Navegadores](#)
[Términos y Condiciones de Uso](#)
[Preguntas Frecuentes](#)

📍 Envíenos por favor un ticket [aquí \(https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6\)](https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6).