

[\(/Default.aspx\)](#)

Jueves 15 de Febrero, 13:08:56

Ver documento contractual



Gobierno de la República Argentina
— Año 2024

Datos de la Orden de compra

Número Orden de compra:

75-0003-OC24

Tipo:

Original

Descripción:

Orden de compra generada por Proceso N° 75-0016-LPR23

Ejercicio:

2024

Fecha autorización:

15/02/2024

Fecha perfeccionamiento:

15/02/2024

Fecha inicio:

16/02/2024

Fecha finalización:

16/04/2024

Duración del contrato:

60 Día/s corrido/s a partir del Inicio del documento contractual

Datos del proceso

Número expediente:

EX-2023-118273521- -APN-SA#INA

Número procedimiento:

75-0016-LPR23

Tipo:

Bienes

Modalidad:

Sin modalidad

Clase:

CONSTRUCCION

Encuadre legal:

- Decreto N°1030/2016 Art.12

Número acto administrativo de adjudicación:

RS-2023-154384219-APN-INA#MOP

Datos Comprador

Servicio Administrativo Financiero:

108 - Instituto Nacional del Agua

Unidad Ejecutora:

75 - Instituto Nacional del Agua - Departamento Compras

Oficina de compra:

75 - Instituto Nacional del Agua - Departamento Compras

Domicilio:

Autop Ezeiza-Cañuelas - Tramo J.Newery Km. 1, 620 CP. 1804, Ezeiza, Buenos Aires

Código postal:

No definido

Provincia:**Teléfono:**

4480-4500 2282

Email:

compras@ina.gob.ar

Datos adjudicatario

Razón social:

ELENSIA S.A.

Número ente:

496982

Número CUIT/CUIL/NIT:

30-71068300-6

IVA:

No definido

Domicilio:

Av. San Martin 4306, piso N° PB

Código postal:

1417

Localidad:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Provincia:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Teléfono:

0111566059578

Fax:

01146669860

Email:

enrique_giorno@yahoo.com.ar

Detalle del Documento Contractual

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
1	1	4.2.1-7003.11	CONST. CIVIL PRIVADA; DESCRIPCION: REMODELACION DE EDIFICIO	1,00	UNIDAD	16.191.100,00	Peso Argentino	\$ 16.191.100,00	

Total documento contractual**Importe total**

16.191.100,00

Importe bonificado

0,00

Importe neto

16.191.100,00

Moneda

Peso Argentino

Detalle de entrega

Reglón	Alternativa	Código ítem	Descripción	Cantidad	Dirección	Plazo	Observaciones
1	1	4.2.1-7003.11	CONST. CIVIL PRIVADA; DESCRIPCION: REMODELACION DE EDIFICIO	1,000000	Autop Ezeiza-Cañuelas - Tramo J.Newery Km. 1, 620 CP. 1804, Ezeiza, Buenos Aires	Durante los 60 Días corridos a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	SUBGERENCIA LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUAS

Anexos Ingresados

Documento	Acciones
ANEXOIESPECIFICACIONESTECNICAS	
ANEXOIIIESPECIFICACIONESTECNICAS	
ANEXOIIIIESPECIFICACIONESTECNICAS	
ANEXOIVESPECIFICACIONESTECNICAS	

Anexos cláusulas particulares

Nombre Documento	Acciones
Cláusulas particulares	

Autorizadores

Nombre autoridad	Tipo de Autorizador	Cargo	Fecha autorización
CARLOS HUMBERTO BAIGORRI	Presupuestario	Jefe de compras	15/02/2024
CARLOS HUMBERTO BAIGORRI	Documento Contractual	Jefe de compras	15/02/2024

[Volver](#)

[Imprimir](#)

Secretaría de
Innovación Pública
Oficina Nacional de
Contrataciones
Presidencia de la nación
PRDFINMSAPPB09 v 1.1.829_COMPRAR
[Avisos sobre Navegadores](#)
[Términos y Condiciones de Uso](#)
[Preguntas Frecuentes](#)

➤ Envíenos por favor un ticket [aquí \(https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6\)](https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6).



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Orden de compra

Número:

Referencia: ORDEN DE COMPRA 75-0003-OC24 - ELENSIA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.