

[\(/Default.aspx\)](#)

Proceso ▾ Solicitud De Contratación ▾ Documento Contractual ▾ Acuerdo Marco ▾

Otras Consultas ▾

 MIRIAM MENDEZ ▾

Viernes 7 de Julio, 13:19:53

Ver documento contractual



Gobierno de la República Argentina

— Año 2023

Datos de la Orden de compra

Número Orden de compra:

75-0040-OC23

Tipo:

Tipo:

Original

Descripción:

Orden de compra generada por Proceso N° 75-0004-LPR23

Ejercicio:

2023

Fecha autorización:

07/07/2023

Fecha perfeccionamiento:

07/07/2023

Fecha inicio:

07/07/2023

Fecha finalización:

05/09/2023

Duración del contrato:

60 Día/s corrido/s a partir del Inicio del documento contractual

Datos del proceso

Número expediente:

EX-2023-08935540- -APN-SA#INA

Número procedimiento:

75-0004-LPR23

Tipo:

Bienes

Modalidad:

Sin modalidad

Clase:

CONSTRUCCION

Encuadre legal:

- Decreto N°1030/2016 Art.12

Número acto administrativo de adjudicación:

RS-2023-77947488-APN-INA#MOP

Datos Comprador

Servicio Administrativo Financiero:

108 - Instituto Nacional del Agua

Unidad Ejecutora:

75 - Instituto Nacional del Agua - Departamento Compras

Oficina de compra:

75 - Instituto Nacional del Agua - Departamento Compras

Domicilio:

Autop Ezeiza-Cañuelas - Tramo J.Newery Km. 1, 620 CP. 1804, Ezeiza, Buenos Aires

Código postal:

No definido

Provincia:**Teléfono:**

4480-4500 2282

Email:

compras@ina.gob.ar

Datos adjudicatario

Razón social:

AUCATEK SRL

Número ente:

275726

Número CUIT/CUIL/NIT:

30-70946734-0

IVA:

No definido

Domicilio:

AV CORRIENTES 1386, piso N° 9, depto N° 911

Código postal:

1043

Localidad:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Provincia:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Teléfono:

52727200

Fax:

No definido

Email:

INFO@AUCATEK.COM.AR

Detalle del Documento Contractual

| Renglón | Alternativa | Código catálogo | Descripción | Cantidad | Unidad medida | Precio unitario | Moneda | Total | Acciones |
|---------|-------------|-----------------|---|----------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 1 | 4.2.1-9863.1 | CABLEADO ESTRUCTURADO; DESCRIPCION: CABLEADO ESTRUCTURADO | 1,00 | UNIDAD | 9.190.000,00 | Peso Argentino | \$ 9.190.000,00 | Q |

Total documento contractual

Importe total

9.190.000,00

Importe bonificado

0,00

Importe neto

9.190.000,00

Moneda

Peso Argentino

Detalle de entrega

| Renglón | Alternativa | Código ítem | Descripción | Cantidad | Dirección | Plazo | Observaciones |
|---------|-------------|------------------|---|----------|---|---|--|
| 1 | 1 | 4.2.1- 9863.1 | CABLEADO ESTRUCTURADO; DESCRIPCION: CABLEADO ESTRUCTURADO | 1,000000 | Santa Fe 1054 E y J. L. De La Roza 125 E. INA-SAN JUAN | Durante los 60 Días corridos a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual | Subgerencia Centro Regional de Aguas Subterráneas |

Anexos cláusulas particulares

| Nombre Documento | Acciones |
|------------------------|---|
| Cláusulas particulares |  |

Autorizadores

| Nombre autoridad | Tipo de Autorizador | Cargo | Fecha autorización |
|--------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| CARLOS HUMBERTO BAIGORRI | Presupuestario | Jefe de compras | 07/07/2023 |
| CARLOS HUMBERTO BAIGORRI | Documento Contractual | Jefe de compras | 07/07/2023 |

Volver

Imprimir

Secretaría de
Innovación Pública
Oficina Nacional de
Contrataciones

Presidencia de la nación

PRDFINMSAPPB07 v 1.1.805_COMPRAR

[Avisos sobre Navegadores](#)

[Términos y Condiciones de Uso](#)

[Preguntas Frecuentes](#)

📍 Envíenos por favor un ticket [aquí](#)

(<https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6>).