

[\(/Default.aspx\)](#)

Proceso ▾ Solicitud De Contratación ▾ Documento Contractual ▾ Acuerdo Marco ▾

Otras Consultas ▾

 MIRIAM MENDEZ ▾

Miércoles 9 de Agosto, 11:04:26

Ver documento contractual



Gobierno de la República Argentina

— Año 2023

Datos de la Orden de compra

Número Orden de compra:

Numero Orden de compra.

75-0042-OC23

Tipo:

Original

Descripción:

Orden de compra generada por Proceso N° 75-0003-LPU23

Ejercicio:

2023

Fecha autorización:

09/08/2023

Fecha perfeccionamiento:

09/08/2023

Fecha inicio:

15/08/2023

Fecha finalización:

15/08/2024

Duración del contrato:

12 Meses a partir del Inicio del documento contractual

Datos del proceso

Número expediente:

EX-2023-20554443- -APN-SA#INA

Número procedimiento:

75-0003-LPU23

Tipo:

Bienes

Modalidad:

Sin modalidad

Clase:

MANT. REPARACION Y LIMPIEZA

Encuadre legal:

- Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25
- Decreto N°1030/2016 Art.10

Número acto administrativo de adjudicación:

RS-2023-92152077-APN-INA#MOP

Datos Comprador

Servicio Administrativo Financiero:

108 - Instituto Nacional del Agua

Unidad Ejecutora:

75 - Instituto Nacional del Agua - Departamento Compras

Oficina de compra:

75 - Instituto Nacional del Agua - Departamento Compras

Domicilio:

Autop Ezeiza-Cañuelas - Tramo J.Newery Km. 1, 620 CP. 1804, Ezeiza, Buenos Aires

Código postal:

No definido

Provincia:

Teléfono:

4480-4500 2282

Email:

compras@ina.gob.ar

Datos adjudicatario

Razón social:

DOMIN SERVICIOS GENERALES SRL.

Número ente:

585708

Número CUIT/CUIL/NIT:

30-71506297-2

IVA:

No definido

Domicilio:

AV.RIVADAVIA 986, piso N° 5, depto N° 16

Código postal:

1002

Localidad:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Provincia:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Teléfono:

1122414551

Fax:

43424378

Email:

comercial.domin@hotmail.com

Detalle del Documento Contractual

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
1	1	3.3.5-1688.1	LIMPIEZA DE EDIFICIOS; LIMPIEZA DE EDIFICIOS	12,00	SERVICIO	1.686.904,00	Peso Argentino	\$ 20.242.848,00	Q

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
3	1	3.3.5-1688.1	LIMPIEZA DE EDIFICIOS; LIMPIEZA DE EDIFICIOS	12,00	SERVICIO	1.529.826,00	Peso Argentino	\$ 18.357.912,00	Q

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
5	1	3.3.5-1688.1	LIMPIEZA DE EDIFICIOS; LIMPIEZA DE EDIFICIOS	12,00	SERVICIO	6.226.826,00	Peso Argentino	\$ 74.721.912,00	Q

Total documento contractual

Importe total
113.322.672,00

Importe bonificado
0,00

Importe neto
113.322.672,00

Moneda
Peso Argentino

Detalle de entrega

Renglón	Alternativa	Código Ítem	Descripción	Cantidad	Dirección	Plazo	Observaciones
1	1	3.3.5- 1688.1	LIMPIEZA DE EDIFICIOS; LIMPIEZA DE EDIFICIOS	12,000000	SCRA - MENDOZA	Durante los 15 Días hábiles a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	SCRA - MENDOZA
3	1	3.3.5- 1688.1	LIMPIEZA DE EDIFICIOS; LIMPIEZA DE EDIFICIOS	12,000000	SCRAS - SAN JUAN	Durante los 15 Días hábiles a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	SCRAS - SAN JUAN
5	1	3.3.5- 1688.1	LIMPIEZA DE EDIFICIOS; LIMPIEZA DE EDIFICIOS	12,000000	INA- EZEIZA	Durante los 15 Días hábiles a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	INA-EZEIZA

Anexos cláusulas particulares

Nombre Documento

Cláusulas particulares

Acciones



Autorizadores

Nombre autoridad	Tipo de Autorizador	Cargo	Fecha autorización
CARLOS HUMBERTO BAIGORRI	Presupuestario	Jefe de compras	09/08/2023
CARLOS HUMBERTO BAIGORRI	Documento Contractual	Jefe de compras	09/08/2023

Resumen solicitudes de ampliación

Monto máximo ampliable	Moneda	Total ampliaciones confirmadas	Monto disponible a ampliar	Porcentaje disponible a ampliar
22.664.534,40	Peso Argentino	0	22.664.534,40	% 20,00

Resumen solicitudes de disminución

Monto máximo disminuible	Moneda	Total disminuciones confirmadas	Monto disponible a disminuir	Porcentaje disponible a disminuir
22.664.534,40	Peso Argentino	0	22.664.534,40	% 20,00

Resumen solicitudes de prórroga

Cantidad máxima prorrogable	Moneda	Porcentaje disponible a prorrogar
36,00	Peso Argentino	% 100,00

Volver

Imprimir

Secretaría de
Innovación Pública
Oficina Nacional de
Contrataciones

Presidencia de la nación

PRDFINMSAPPB04 v 1.1.809_COMPRAR

[Avisos sobre Navegadores](#)

[Términos y Condiciones de Uso](#)

[Preguntas Frecuentes](#)

📌 Envíenos por favor un ticket [aquí](#)

(<https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6>).