

[\(/Default.aspx\)](#)

Proceso ▾ Solicitud De Contratación ▾ Documento Contractual ▾ Acuerdo Marco ▾

Otras Consultas ▾

 MIRIAM MENDEZ ▾

Viernes 1 de Septiembre, 10:49:40

Ver documento contractual



Gobierno de la República Argentina
— Año 2023

Datos de la Orden de compra

Número Orden de compra:

75-0047-OC23

Tipo:

Tipo:

Ampliación

Descripción:

Orden de compra generada por Proceso N° 75-0015-LPU22

Ejercicio:

2023

Fecha autorización:

01/09/2023

Fecha perfeccionamiento:

01/09/2023

Fecha inicio:

01/09/2023

Fecha finalización:

30/11/2023

Duración del contrato:

90 Día/s corrido/s a partir del Inicio del documento contractual

Datos del proceso

Número expediente:

EX-2022-112093258- -APN-SA#INA

Número procedimiento:

75-0015-LPU22

Tipo:

Bienes

Modalidad:

Sin modalidad

Clase:

CONSTRUCCION

Encuadre legal:

- Decreto N°1030/2016 Art.10

Número acto administrativo de adjudicación:

RS-2023-102016742-APN-INA#MOP

Datos Comprador

Servicio Administrativo Financiero:

108 - Instituto Nacional del Agua

Unidad Ejecutora:

75 - Instituto Nacional del Agua - Departamento Compras

Oficina de compra:

75 - Instituto Nacional del Agua - Departamento Compras

Domicilio:

Autop Ezeiza-Cañuelas - Tramo J.Newery Km. 1, 620 CP. 1804, Ezeiza, Buenos Aires

Código postal:

No definido

Provincia:**Teléfono:**

4480-4500 2282

Email:

compras@ina.gob.ar

Datos adjudicatario

Razón social:

HIPSOMETRICA S.R.L.

Número ente:

562909

Número CUIT/CUIL/NIT:

30-71414423-1

IVA:

No definido

Domicilio:

Avenida Cordoba 859, piso N° 2, depto N° B

Código postal:

1054

Localidad:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Provincia:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Teléfono:

45160688

Fax:

No definido

Email:

hipsometricasrl@gmail.com

Detalle del Documento Contractual

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
1	1	4.2.1-7003.26	CONST. CIVIL PRIVADA; DESCRIPCION: IMPERMEABILIZACION DE TERRAZA	0,11	UNIDAD	35.302.100,00	Peso Argentino	\$ 3.883.231,00	Q

Total documento contractual

Importe total

3.883.231,00

Importe bonificado

0,00

Importe neto

3.883.231,00

Moneda

Peso Argentino

Observaciones generales

Detalle de entrega

Renglón	Alternativa	Código ítem	Descripción	Cantidad	Dirección	Plazo	Observaciones
1	1	4.2.1-7003.26	CONST. CIVIL PRIVADA; DESCRIPCION: IMPERMEABILIZACION DE TERRAZA	0,110000	Autop Ezeiza- Cañuelas - Tramo J.Newery Km. 1, 620 CP. 1804, Ezeiza, Buenos Aires	Durante los 60 Días hábiles a partir de Perfeccionamiento del documento contractual	Subgerencia Laboratorio de Hidráulica

Autorizadores

Nombre autoridad	Tipo de Autorizador	Cargo	Fecha autorización
CARLOS HUMBERTO BAIGORRI	Presupuestario	Jefe de compras	08/02/2023
CARLOS HUMBERTO BAIGORRI	Documento Contractual	Jefe de compras	01/09/2023

Volver

Imprimir

Contrataciones

Presidencia de la nación

PRDFINMSAPPB08 v 1.1.811_COMPRAR

[Avisos sobre Navegadores](#)

[Términos y Condiciones de Uso](#)

[Preguntas Frecuentes](#)

📌 Envíenos por favor un ticket [aquí](#)

(<https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6>).