

[\(/Default.aspx\)](#)

Proceso ▾ Solicitud De Contratación ▾ Documento Contractual ▾ Acuerdo Marco ▾ Otras Consultas ▾  MIRIAM MENDEZ ▾

Miércoles 11 de Octubre, 15:01:58

Ver documento contractual



Gobierno de la República Argentina
— Año 2023

Datos de la Orden de compra

Número Orden de compra: 75-0051-OC23	Tipo: Original	Descripción: Orden de compra generada por Proceso N° 75-0014-LPR23	Ejercicio: 2023
Fecha autorización: 11/10/2023	Fecha perfeccionamiento: 11/10/2023	Fecha inicio: 01/11/2023	Fecha finalización: 01/11/2024

Duración del contrato:

12 Meses a partir del Inicio del documento contractual

Datos del proceso

Número expediente:EX-2023-61542342- -APN-
SA#INA**Número procedimiento:**

75-0014-LPR23

Tipo:

Bienes

Modalidad:

Sin modalidad

Clase:

MANT. REPARACION Y LIMPIEZA

Encuadre legal:

- Decreto N°1030/2016 Art.12

Número acto administrativo de adjudicación:

RS-2023-109835793-APN-INA#MOP

Datos Comprador

Servicio Administrativo Financiero:

108 - Instituto Nacional del Agua

Unidad Ejecutora:

75 - Instituto Nacional del Agua - Departamento Compras

Oficina de compra:

75 - Instituto Nacional del Agua - Departamento Compras

Domicilio:Autop Ezeiza-Cañuelas - Tramo J.Newery Km. 1, 620 CP. 1804,
Ezeiza, Buenos Aires**Código postal:**

No definido

Provincia:**Teléfono:**

4480-4500 2282

Email:

compras@ina.gob.ar

Datos adjudicatario

Razón social:

HUEPIL S.A.

Número ente:

307007

Número CUIT/CUIL/NIT:

30-71014303-6

IVA:

No definido

Domicilio:**Código postal:****Localidad:****Provincia:**

san juan 415

5500

MENDOZA

Mendoza

Teléfono:

542614298471

Fax:

No definido

Email:

simendoc@yahoo.com.ar

Detalle del Documento Contractual

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
1	1	3.3.3-1400.1	MANT. Y REPAR. ASCENSORES; MANT. Y REPAR. ASCENSOR	12,00	SERVICIO	36.200,00	Peso Argentino	\$ 434.400,00	Q

Total documento contractual

Importe total

434.400,00

Importe bonificado

0,00

Importe neto

434.400,00

Moneda

Peso Argentino

Detalle de entrega

Renglón	Alternativa	Código ítem	Descripción	Cantidad	Dirección	Plazo	Observaciones
1	1	3.3.3-1400.1	MANT. Y REPAR. ASCENSORES; MANT. Y REPAR. ASCENSOR	12,000000	Subgerencia Centro Regional Andino	Durante los 12 Meses a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	Edificio INA Mendoza, modelos SIAMA AT11

Anexos cláusulas particulares

Nombre Documento

Acciones

Cláusulas particulares



Autorizadores

Nombre autoridad	Tipo de Autorizador	Cargo	Fecha autorización
CARLOS HUMBERTO BAIGORRI	Presupuestario	Jefe de compras	11/10/2023
CARLOS HUMBERTO BAIGORRI	Documento Contractual	Jefe de compras	11/10/2023

Resumen solicitudes de ampliación

Monto máximo ampliable	Moneda	Total ampliaciones confirmadas	Monto disponible a ampliar	Porcentaje disponible a ampliar
86.880,00	Peso Argentino	0	86.880,00	% 20,00

Resumen solicitudes de disminución

Monto máximo disminuible	Moneda	Total disminuciones confirmadas	Monto disponible a disminuir	Porcentaje disponible a disminuir
86.880,00	Peso Argentino	0	86.880,00	% 20,00

Resumen solicitudes de prórroga

Cantidad máxima prorrogable	Moneda	Porcentaje disponible a prorrogar
12,00	Peso Argentino	% 100,00

[Volver](#)
[Imprimir](#)



Secretaría de Oficina Nacional de
Innovación PúblicaContrataciones

Presidencia de la nación

PRDFINMSAPPB05 v

1.1.816_COMPRAR

[Avisos sobre Navegadores](#)

[Términos y Condiciones de Uso](#)

[Preguntas Frecuentes](#)

✉ Envíenos por favor un

ticket [aquí](#)

(<https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/custo>