

[\(/Default.aspx\)](#)



Viernes 26 de Agosto, 20:00:24

Ver documento contractual



Gobierno de la República Argentina
— 2022 - Las Malvinas son argentinas

Datos de la Orden de compra

Número Orden de compra:

75-0056-OC22

Tipo:

Original

Descripción:

Orden de compra generada por Proceso N° 75-0043-LPR22

Ejercicio:

2022

Fecha autorización:

26/08/2022

Fecha perfeccionamiento:

26/08/2022

Fecha inicio:

29/08/2022

Fecha finalización:

27/12/2022

Duración del contrato:

120 Día/s corrido/s a partir del Inicio del documento contractual

Datos del proceso

Número expediente:

EX-2022-56428979- -APN-SA#INA

Número procedimiento:

75-0043-LPR22

Tipo:

Bienes

Modalidad:

Sin modalidad

Clase:

EQUIPOS

Encuadre legal:

- Decreto N°1030/2016 Art.12

Número acto administrativo de adjudicación:

RS-2022-89080228-APN-INA#MOP

Datos Comprador

Servicio Administrativo Financiero:

108 - Instituto Nacional del Agua

Unidad Ejecutora:

75 - Instituto Nacional del Agua - Departamento Compras

Oficina de compra:

75 - Instituto Nacional del Agua - Departamento Compras

Domicilio:

Autop Ezeiza-Cañuelas - Tramo J.Newery Km. 1, 620 CP. 1804, Ezeiza, Buenos Aires

Código postal:

No definido

Provincia:**Teléfono:**

4480-4500 2282

Email:

compras@ina.gob.ar

Datos adjudicatario

Razón social:

SUPERTEC S.A.

Número ente:

144401

Número CUIT/CUIL/NIT:

30-69965713-8

IVA:

No definido

Domicilio:

Piedras 1930

Código postal:

1140

Localidad:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Provincia:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Teléfono:

01143072141

Fax:

104

Email:

info@supertec.com.ar

Detalle del Documento Contractual

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
1	2	4.3.3-10083.18	EQUIPOS DE LABORATORIO; EQUIPO: MODULO DE NITROGENO TOTAL	1,00	UNIDAD	45.550,00	Dolar Estadounidense	\$ 45.550,00	

Total documento contractual**Importe total**

45.550,00

Importe bonificado

0,00

Importe neto

45.550,00

Moneda

Dolar Estadounidense

Detalle de entrega

Renglón	Alternativa	Código ítem	Descripción	Cantidad	Dirección	Plazo	Observaciones
1	2	4.3.3-10083.18	EQUIPOS DE LABORATORIO; EQUIPO: MODULO DE NITROGENO TOTAL	1,000000	Autop Ezeiza-Cañuelas - Tramo J.Newery Km. 1, 620 CP. 1804, Ezeiza, Buenos Aires	Durante los 120 Días corridos a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	SCTUA

Anexos Ingresados

Documento	Acciones
ANEXOESPECIFICACIONESTECNICAS	

Anexos cláusulas particulares

Nombre Documento	Acciones
Cláusulas particulares	

Autorizadores

Nombre autoridad	Tipo de Autorizador	Cargo	Fecha autorización
CARLOS HUMBERTO BAIGORRI	Presupuestario	Jefe de compras	26/08/2022
CARLOS HUMBERTO BAIGORRI	Documento Contractual	Jefe de compras	26/08/2022

[Volver](#)
[Imprimir](#)
[\(..\)/Default.aspx\)](#)
<http://www.argentina.gob.ar/modernizacion>
<http://www.argentina.gob.ar/modernizacion>

Oficina Nacional de Contrataciones

Mesa de ayuda

Sistema de Información de Proveedores

✈ Envíenos por favor un ticket [aquí \(https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6\)](https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6)

Links externos

[Boletín Oficial de la República Argentina \(https://www.boletinoficial.gob.ar/\)](https://www.boletinoficial.gob.ar/)

[Argentina Compra \(https://www.argentinacompra.gov.ar\)](https://www.argentinacompra.gov.ar)

[Infoleg \(http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=91\)](http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=91)

[Avisos sobre Navegadores](#)

[Términos y Condiciones de Uso](#)

[Preguntas Frecuentes](#)

v1.0.787_COMPRAR

PRDFINMSAPPB06