

[\(/Default.aspx\)](#)

Proceso ▾ Solicitud De Contratación ▾ Documento Contractual ▾ Acuerdo Marco ▾

Otras Consultas ▾

 MIRIAM MENDEZ ▾

Miércoles 21 de Diciembre, 16:45:50

Ver documento contractual



Gobierno de la República Argentina

— 2022 - Las Malvinas son argentinas

Datos de la Orden de compra

Número Orden de compra:

Número Orden de Compra:
75-0077-OC22

Tipo:

Original

Descripción:

Orden de compra generada por Proceso N° 75-0053-LPR22

Ejercicio:

2022

Fecha autorización:

21/12/2022

Fecha perfeccionamiento:

21/12/2022

Fecha inicio:

21/12/2022

Fecha finalización:

05/04/2023

Duración del contrato:

90 Día/s hábil/es a partir del Inicio del documento contractual

Datos del proceso

Número expediente:

EX-2022-90001062- -APN-SA#INA

Número procedimiento:

75-0053-LPR22

Tipo:

Bienes

Modalidad:

Sin modalidad

Clase:

CONSTRUCCION

Encuadre legal:

- Decreto N°1030/2016 Art.12

Número acto administrativo de adjudicación:

RS-2022-136459318-APN-INA#MOP

Datos Comprador

Servicio Administrativo Financiero:

108 - Instituto Nacional del Agua

Unidad Ejecutora:

75 - Instituto Nacional del Agua - Departamento Compras

Oficina de compra:

75 - Instituto Nacional del Agua - Departamento Compras

Domicilio:

Autop Ezeiza-Cañuelas - Tramo J.Newery Km. 1, 620 CP. 1804, Ezeiza, Buenos Aires

Código postal:

No definido

Provincia:

Teléfono:

4480-4500 2282

Email:

compras@ina.gob.ar

Datos adjudicatario

Razón social:

BIO SERVICIOS S.R.L.

Número ente:

1390260

Número CUIT/CUIL/NIT:

30-71727718-6

IVA:

No definido

Domicilio:

Roger Balet norte 62, depto N° Capital

Código postal:

5400

Localidad:

SAN JUAN

Provincia:

San Juan

Teléfono:

2645107953

Fax:

No definido

Email:

bio.construccionsj@gmail.com

Detalle del Documento Contractual

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
1	1	4.2.1-7003.11	CONST. CIVIL PRIVADA; DESCRIPCION: REMODELACION DE EDIFICIO	1,00	UNIDAD	4.491.800,00	Peso Argentino	\$ 4.491.800,00	Q

Total documento contractual

Importe total

4.491.800,00

Importe bonificado

0,00

Importe neto

4.491.800,00

Moneda

Peso Argentino

Detalle de entrega

Renglón	Alternativa	Código ítem	Descripción	Cantidad	Dirección	Plazo	Observaciones
1	1	4.2.1-7003.11	CONST. CIVIL PRIVADA; DESCRIPCION: REMODELACION DE EDIFICIO	1,000000	SCRAS - Santa Fe Este 1058, Capital, San Juan	Durante los 90 Días hábiles a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	

Anexos Ingresados

Documento	Acciones
ESPECIFICACIONESTECNICAS	

Anexos cláusulas particulares

Nombre Documento	Acciones
Cláusulas particulares	

Autorizadores

Nombre autoridad	Tipo de Autorizador	Cargo	Fecha autorización
CARLOS HUMBERTO BAIGORRI	Presupuestario	Jefe de compras	21/12/2022

CARLOS HUMBERTO BAIGORRI

Documento Contractual

Jefe de compras

21/12/2022

[Volver](#)[Imprimir](#)

[\(../Default.aspx\)](#)

<http://www.argentina.gob.ar/modernizacion>

<http://www.argentina.gob.ar/modernizacion>

Oficina Nacional de Contrataciones

Mesa de ayuda

Sistema de Información de Proveedores

📌 Envíenos por favor un ticket [aquí](https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6) (<https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6>).

Links externos

[Boletín Oficial de la República Argentina](https://www.boletinoficial.gob.ar/) (<https://www.boletinoficial.gob.ar/>)

[Argentina Compra](https://www.argentinacompra.gov.ar) (<https://www.argentinacompra.gov.ar>)

[Infoleg](http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=91) (http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=91)

[Avisos sobre Navegadores](#)
[Términos y Condiciones de Uso](#)
[Preguntas Frecuentes](#)

v1.0.786_COMPRAR

PRDFINMSAPPB09