

[\(/Default.aspx\)](#)

Martes 16 de Abril, 15:38:00

Ver documento contractual



Gobierno de la República Argentina
— 2019 - AÑO DE LA EXPORTACIÓN

Datos de la Orden de compra

Número Orden de compra:

75-1024-OC19

Tipo:

Original

Descripción:

Orden de compra generada por Proceso N° 75-0015-LPR19

Ejercicio:

2019

Fecha autorización:

15/10/2019

Fecha perfeccionamiento:

15/10/2019

Fecha inicio:

15/10/2019

Fecha finalización:

25/02/2020

Duración del contrato:

100 Día/s hábil/es a partir del Inicio del documento contractual

Datos del proceso

Número expediente:

EX-2019-67639775- -APN-GA#INA

Número procedimiento:

75-0015-LPR19

Tipo:

Bienes

Modalidad:

Sin modalidad

Clase:

CONSTRUCCION

Encuadre legal:

- Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25
- Decreto N°1030/2016 Art.12

Número acto administrativo de adjudicación:

RS-2019-89841391-APN-INA#MI

Datos Comprador

Servicio Administrativo Financiero:

108 - Instituto Nacional del Agua

Unidad Ejecutora:

75 - Instituto Nacional del Agua - Departamento Compras

Oficina de compra:

75 - Instituto Nacional del Agua - Departamento Compras

Domicilio:

Autop Ezeiza-Cañuelas - Tramo J.Newery Km. 1, 620 CP. 1804, Ezeiza, Buenos Aires

Código postal:

No definido

Provincia:**Teléfono:**

4480-4500 2282

Email:

compras@ina.gob.ar

Datos adjudicatario

Razón social:

SERGIO OSCAR DIAZ

Número ente:

676861

Número CUIT/CUIL/NIT:

20-13126268-0

IVA:

No definido

Domicilio:

VELEZ 249, piso N° PB, depto N° B

Código postal:

5003

Localidad:

CORDOBA

Provincia:

Córdoba


Teléfono:

0351155632256

Fax:

249 DTO. B

Email:**Detalle del Documento Contractual**

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
1	1	4.2.1-7003.11	CONST. CIVIL PRIVADA; DESCRIPCION: REMODELACION DE EDIFICIO	1,00	UNIDAD	7.284.410,54	Peso Argentino	\$ 7.284.410,54	

Total documento contractual**Importe total**

7.284.410,54

Importe bonificado

0,00

Importe neto

7.284.410,54

Moneda

Peso Argentino

Detalle de entrega

Renglón	Alternativa	Código ítem	Descripción	Cantidad	Dirección	Plazo	Observaciones
1	1	4.2.1-7003.11	CONST. CIVIL PRIVADA; DESCRIPCION: REMODELACION DE EDIFICIO	1,000000	Av. Ambrosio Olmos 1142 - Córdoba Capital (CP 5000)	Durante los 100 Días hábiles a partir de Perfeccionamiento del documento contractual	


Autorizadores

Nombre autoridad	Tipo de Autorizador	Cargo	Fecha autorización
CARLOS HUMBERTO BAIGORRI	Presupuestario	Jefe de compras	15/10/2019
CARLOS HUMBERTO BAIGORRI	Documento Contractual	Jefe de compras	15/10/2019

Solicitudes de incremento de porcentaje a ampliar

Estado	Fecha ingreso	Fecha aprobación / rechazo	Nuevo porcentaje	Acciones
Aceptada	07/04/2020	07/04/2020	31%	 

Actos administrativos

Documento	Número GDE	Número especial	Fecha vinculación	Opciones
Ampliación	RS-2020-25711353-APN-INA#MOP	RESOL-2020-45-INA#MOP	15/04/2020	

[Volver](#)
[Imprimir](#)

Secretaría de
Innovación Pública
Oficina Nacional de
Contrataciones
Presidencia de la nación
PRDFINMSAPPB05 v 1.1.833_COMPRAR
[Avisos sobre Navegadores](#)
[Términos y Condiciones de Uso](#)
[Preguntas Frecuentes](#)

✈ Envíenos por favor un ticket [aquí \(https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6\)](https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6).