

[\(/Default.aspx\)](#)

Proceso ▾ Solicitud De Contratación ▾ Documento Contractual ▾ Acuerdo Marco ▾

Otras Consultas ▾

 MIRIAM MENDEZ ▾

Martes 26 de Julio, 12:47:43

Ver documento contractual



Gobierno de la República Argentina
— 2022 - Las Malvinas son argentinas

Datos de la Orden de compra

Número Orden de compra:

75-0031-OC22

Tipo:

Original

Descripción:

Orden de compra generada por Proceso N° 75-0002-LPU22

Ejercicio:

2022

Fecha autorización:

26/07/2022

Fecha perfeccionamiento:

26/07/2022

Fecha inicio:

27/07/2022

Fecha finalización:

23/01/2023

Duración del contrato:

180 Día/s corrido/s a partir del Inicio del documento contractual

Datos del proceso

Número expediente:

EX-2022-47075047- -APN-SA#INA

Número procedimiento:

75-0002-LPU22

Tipo:

Bienes

Modalidad:

Sin modalidad - Llave en mano

Clase:

CONSTRUCCION

Encuadre legal:

- Decreto N°1030/2016 Art.10

Número acto administrativo de adjudicación:

RS-2022-75046287-APN-INA#MOP

Datos Comprador

Servicio Administrativo Financiero:

108 - Instituto Nacional del Agua

Unidad Ejecutora:

75 - Instituto Nacional del Agua - Departamento Compras

Oficina de compra:

75 - Instituto Nacional del Agua - Departamento Compras

Domicilio:

Autop Ezeiza-Cañuelas - Tramo J.Newery Km. 1, 620 CP. 1804, Ezeiza, Buenos Aires

Código postal:

No definido

Provincia:**Teléfono:**

4480-4500 2282

Email:

compras@ina.gob.ar

Datos adjudicatario

Razón social:

AUCATEK SRL

Número ente:

275726

Número CUIT/CUIL/NIT:

30-70946734-0

IVA:

No definido

Domicilio:

AV CORRIENTES 1386, piso N° 9, depto N° 911

Código postal:

1043

Localidad:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Provincia:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Teléfono:

52727200


Fax:

No definido

Email:

INFO@AUCATEK.COM.AR

Detalle del Documento Contractual

Renglón	Alternativa	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario	Moneda	Total	Acciones
1	1	4.2.1-9863.1	CABLEADO ESTRUCTURADO; DESCRIPCION: CABLEADO ESTRUCTURADO	1,00	UNIDAD	29.895.550,00	Peso Argentino	\$ 29.895.550,00	

Total documento contractual

Importe total
29.895.550,00

Importe bonificado
0,00

Importe neto
29.895.550,00

Moneda
Peso Argentino

Detalle de entrega

Renglón	Alternativa	Código ítem	Descripción	Cantidad	Dirección	Plazo	Observaciones
---------	-------------	-------------	-------------	----------	-----------	-------	---------------

Renglón	Alternativa	Código ítem	Descripción	Cantidad	Dirección	Plazo	Observaciones
1	1	4.2.1- 9863.1	CABLEADO ESTRUCTURADO; DESCRIPCION: CABLEADO ESTRUCTURADO	1,000000	Autop Ezeiza- Cañuelas - Tramo J.Newery Km. 1, 620 CP. 1804, Ezeiza, Buenos Aires	Durante los 180 Días corridos a partir de Fecha de inicio del plazo de cumplimiento del documento contractual	UNIDAD INFORMATICA

Anexos Ingresados

Documento	Acciones
ESPECIFICACIONESTECNICAS	

Anexos cláusulas particulares

Nombre Documento	Acciones
Cláusulas particulares	

Autorizadores

Nombre autoridad	Tipo de Autorizador	Cargo	Fecha autorización
CARLOS HUMBERTO BAIGORRI	Presupuestario	Jefe de compras	25/07/2022
CARLOS HUMBERTO BAIGORRI	Documento Contractual	Jefe de compras	26/07/2022

[\(../Default.aspx\)](#)

[\(<http://www.argentina.gob.ar/modernizacion>\)](http://www.argentina.gob.ar/modernizacion)

[\(<http://www.argentina.gob.ar/modernizacion>\)](http://www.argentina.gob.ar/modernizacion)

Oficina Nacional de Contrataciones

Mesa de ayuda

Sistema de Información de Proveedores

✈ Envíenos por favor un ticket [aquí](https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6) (<https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6>).

Links externos

[Boletín Oficial de la República Argentina](https://www.boletinoficial.gob.ar/) (<https://www.boletinoficial.gob.ar/>)

[Argentina Compra](https://www.argentinacompra.gov.ar) (<https://www.argentinacompra.gov.ar>)

[Infoleg](http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=91) (http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=91).

[Avisos sobre Navegadores](#)

[Términos y Condiciones de Uso](#)

[Preguntas Frecuentes](#)

